

Notatka
z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości przekraczającej 10.000 do 50.000 zł netto

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych” przy realizacji projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica”.
(nazwa, cechy, ilość, jednostka miary)
2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 255 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą dostaw.
3. Szacunkowa wartość zamówienia
 - a. wartość netto 40.650,41 zł
 - b. wartość brutto 50.000 zł
4. Na podstawie informacji uzyskanej od podmiotów świadczących usługi nadzoru.
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia **Jarosław Bomba**.
6. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.11.2022r.
7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Inne kryteria (wymienić)	Oferowana cena NETTO / BRUTTO
1.	Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła 99-340 Krośniewice, ul. Klonowa 13		40.500,00 zł 49.815,00 zł
2.	Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziański Świniokierz Dworski 12, 97-226 Żelechlinek		24.000,00 zł 29.520,00 zł
3.	PJB-EXPERTS Sp. z o.o. 05-530 Czachówek, ul. Główna 89A		20.700,00 zł 25.461,00 zł
4.	NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa		33.500,00 zł 41.205,00 zł
5.	EKO-PROJEKT Joanna Czarnecka ul. Nieznanego Żołnierza 41/2, 77-400 Złotów		49.000,00 zł 49.000,00 zł
6.	AdMat-Eko Martyna Piecuch, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica		20.520,00 zł 25.239,60 zł
7.	PRO-INST. Jerzy Matysiak 97-200 Tomaszów Maz. ul. Kalinowa 12		53.100,00 zł 65.313,00 zł
8.	Biuro Projektowe DELTA Sp. z o.o. ul. Wereszczakówny 72-74, 21-400 Łuków		40.500,00 zł 49.815,00 zł

8. Informacje uzyskano w dniu 22.11.2022r.
9. Wybrano wykonawcę nr 6 **AdMat-Eko Martyna Piecuch,**
ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica

10. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej- najniższa cena

Notatkę sporządził/a.....

Janowski BOMBA

Zatwierdzam do realizacji

24.11.22

mgr Janusz Kozłowski

(data i podpis osoby upoważnionej)