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SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. Budowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i gazu; 

2. Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazu; 

3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania; 

4. Budowa kotłowni gazowej; 

5. Budowa instalacji klimatyzacji. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 707/3, 1055 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budowa świetlicy w Werówce gm. Rzeczyca. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną       
   
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV – 45231300-8 i obejmuje 
 
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

- wykonanie wykopów mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy ręczne jako wyrównanie 
dna wykopu wraz z załadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko, 

- umocnienie ścian wykopu wypraskami, 
- montaż studni rewizyjnej TEGRA 425 z PP, 
- podsypka pod rurę wraz z zagęszczeniem mechanicznym – warstwa piasku gr. 10 cm, 
- ułożenie rury PVC-U SN 8 160x4,7 mm łączonych na wcisk, 
- włączenie do istniejącego rurociągu, 
- próba szczelności rury kanalizacyjnej, 
- obsypanie rur piaskiem – warstwa gr. 15 cm zagęszczona mechanicznie, 
- zamontowanie rury ochronnej pod fundamentem, 
- oznakowanie trasy rury taśmą z tworzywa sztucznego, 
- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami gr. 25 cm, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych.  

 
- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

- wykonanie wykopów mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy ręczne jako wyrównanie 
dna wykopu wraz z załadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko, 

- umocnienie ścian wykopu wypraskami, 
- montaż podwieszeń dla kolidujących z wodociągiem kabli, 
- podsypka pod rurę wraz z zagęszczeniem mechanicznym – warstwa piasku gr. 10 cm, 
- ułożenie rury PEHD 40x3,7 mm, 
- montaż zaworu kulowego oraz zaworu antyskażeniowego, 
- włączenie do istniejącego rurociągu, 
- płukanie rury wodociągowej, 
- próba szczelności rury wodociągowej, 
- demontaż podwieszeń dla kolidującyh z wodociągiem kabli 
- obsypanie rur piaskiem – warstwa gr. 15 cm zagęszczona mechanicznie, 
- zamontowanie rury ochronnej pod fundamentem, 
- oznakowanie trasy rury taśmą z tworzywa sztucznego, 
- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami gr. 25 cm, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych.  

 
- PRZYŁĄCZE GAZU 

- wykonanie wykopów mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy ręczne jako wyrównanie 
dna wykopu wraz z załadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko, 

- umocnienie ścian wykopu wypraskami, 
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- podsypka pod rurę wraz z zagęszczeniem mechanicznym – warstwa piasku gr. 10 cm, 
- ułożenie rury PEHD SDR-11 DN 32 mm, 
- wykonanie fundamentu pod zbiornik gazu, 
- montaż zbiornika gazu, 
- próba szczelności rury gazowej i zbiornika, 
- obsypanie rur piaskiem – warstwa gr. 15 cm zagęszczona mechanicznie, 
- oznakowanie trasy rury taśmą z tworzywa sztucznego, 
- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami gr. 25 cm, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych.  

 
UWAGA: 

- do zasypek przyjęto całkowitą wymianę gruntu rodzimego na piasek, 
- w kosztorysach nie ujęto odtworzenia nawierzchni – odtworzenia nawierzchni zostały 
zawarte w opracowaniu projektu drogowego 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 
właściwego funkcjonowania instalacji będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnie z 
projektem. 

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej rodzaj 
instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie 
rezultatu. 

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, 
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych 
obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

e) Jeśli w trakcie robót wejdą w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz koszt dodatkowy ich 
wprowadzenia.  
 

2. Teren budowy 
 
2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren budowy obejmuje teren : BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 
707/3, 1055 
 
2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
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realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.8. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
2.10. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie 
gorszej jakości i co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu 
materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po 
konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania pod każdym względem. 
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Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz 
inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy 
egzemplarz każdego materiału na karcie akceptacji materiału.  
Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów 
prezentacji materiału.  

3.3. Składowanie materiałów 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
Sposób składowania materiałów nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych 
materiałów. Sposób składowania powinien również spełniać wymogi producentów w sprawie 
składowania materiałów i urządzeń. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób 
bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z 
przepisami BHP. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób 
transportu nie może naruszać prawa osób trzecich. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.4. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz sztuką zawodową. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót instalacyjnych i budowlanych obejmuje: 

- dostawa na plac budowy kompletu materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
- przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów, 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót w tym: atesty, aprobaty na 

zastosowane materiały, protokoły badań, pomiary, protokoły odbiorów częściowych  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prób na swój koszt. Próby zostaną 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki mają być przedstawione 
na odpowiednich dokumentach. Podczas odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszelkich powstałych usterek na swój koszt, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów.  

 

7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

 
Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Badania dotyczyć będą sprawdzenia zgodności 
zamontowanych materiałów oraz elementów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania 
obiektu zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na 
wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 
Polskich Norm. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
  b) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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c) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz 
wszystkich urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. 
Dokumentację powykonawczą. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
 
10.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
10.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 



 11

 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

Zainstalowane materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczone 
tym znakiem.  
 

12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej 
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BUDOWA INSTALACJI WEWN ĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, 
INSTALACJI WODY ORAZ GAZU 

 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej; 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej; 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
2. TEREN BUDOWY 

2.1. Charakterystyka terenu budowy; 
2.2. Przekazanie terenu budowy; 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy; 
2.4. Ochrona własności i urządzeń; 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót; 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami; 
2.8. Projekt organizacji robót; 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 
2.10. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów; 
3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów; 
3.3. Składowanie materiałów. 

 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu 
 
5. TRANSPORT 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli; 
7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
10.1. Dziennik budowy; 
10.2. Książka obmiaru robót; 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy; 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy; 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 707/3, 1055 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budowa świetlicy w Werówce gm. Rzeczyca. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną       
   
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV – 45231300-9 i obejmuje 
 
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

- Montaż rur kanalizacji sanitarnej z PCV w wykopach oraz na ścianach z zamontowaniem rury 
ochronnej, 

- Zamontowanie czyszczaka na poziomie k.s. oraz na pionie, 
- Pion zakończony wywiewką, 
- Montaż rur z PCV dla przyborów sanitarnych, 
- Montaż urządzeń sanitarnych, WC-kompakt, umywalek, w toalecie dla niepełnosprawnych 

WC oraz umywalka dla niepełnosprawnych, 
- Umywalki wykończone półpostumentami, 
- Pisuar, 
- Zlewozmywak, oraz zlew dla celów gospodarczych, 
- Wpusty ściekowe podłogowe, 
- Wykonanie bruzd dla rur kanalizacji sanitarnej, 
- Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty dla niepełnosprawnych. 

 
- INSTALACJA WEWN ĘTRZNA WODY 

- Montaż rurociągów z rur z tworzywa sztucznego, 
- Zawory czerpalne wraz ze złączką do węża, 
- Zawory zwrotne antyskażeniowe, 
- Montaż zaworów kulowych do WC, 
- Baterie umywalkowe jednouchwytowe oraz baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych, 
- Bateria zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe, 
- Montaż zaworu do pisuaru, 
- Wykucie bruzd oraz przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych, 
- Płukanie instalacji, próba szczelności, 
- Zaizolowanie rur izolacją termiczną. 

 
- INSTALACJA WEWN ĘTRZNA GAZU 

– instalację gazowa należy wykonać z rur instalacyjnych stalowych, czarnych, bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-   
74219, PN-79/H74244 łączonych przez spawanie. Średnice rur zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Sposób prowadzenia przewodów gazowych powinien spełniać wymagania zawarte w Dz.U. Nr 10/95 poz. 46, Dz.U. 
Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878. 

- Przewody instalacji gazowej należy prowadzić natynkowo, w odległości od ściany 1,5-3,0 cm w zależności od 
średnicy rury, mocowana za pomocą uchwytów. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) wykonać  
w rurach stalowych ochronnych, wystających po 3 cm z każdej strony przegrody. Przejścia wypełnić pianką 
poliuretanową. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji (c.o., wod-kan, elektrycznej) 
należy zlokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania oraz umożliwiający wykonywanie prac 
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konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane co najmniej 10 cm powyżej innych 
przewodów instalacyjnych. W przypadku krzyżowania się  
z innymi przewodami odległość ta powinna wynosić 20 mm. 

– w miejscach , zgodnie z dokumentacją techniczna należy zamontować armaturę odcinająca – zawory kulowe oraz 
filtr do gazu. Zawory odcinające dopływ gazu do urządzenia powinny być zamontowane w widocznym, łatwo 
dostępnym miejscu na wysokości min. 0,70 m nad podłogą. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 
właściwego funkcjonowania instalacji będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnie z 
projektem. 

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej rodzaj 
instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie 
rezultatu. 

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, 
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych 
obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

e) Jeśli w trakcie robót wejdą w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz koszt dodatkowy ich 
wprowadzenia.  

 
2. Teren budowy 
 
2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren budowy obejmuje teren : BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 
707/3, 1055 
 
2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
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2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.8. Projekt organizacji robót 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
2.10. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie 
gorszej jakości i co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu 
materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po 
konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania pod każdym względem. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz 
inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy 
egzemplarz każdego materiału na karcie akceptacji materiału.  
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Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów 
prezentacji materiału.  

3.3. Składowanie materiałów 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
Sposób składowania materiałów nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych 
materiałów. Sposób składowania powinien również spełniać wymogi producentów w sprawie 
składowania materiałów i urządzeń. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób 
bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z 
przepisami BHP. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób 
transportu nie może naruszać prawa osób trzecich. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.4. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz sztuką zawodową. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót instalacyjnych i budowlanych obejmuje: 

- dostawa na plac budowy kompletu materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
- przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów, 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót w tym: atesty, aprobaty na 

zastosowane materiały, protokoły badań, pomiary, protokoły odbiorów częściowych  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prób na swój koszt. Próby zostaną 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki mają być przedstawione 
na odpowiednich dokumentach. Podczas odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszelkich powstałych usterek na swój koszt, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów.  
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7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

 
Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Badania dotyczyć będą sprawdzenia zgodności 
zamontowanych materiałów oraz elementów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania 
obiektu zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na 
wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 
Polskich Norm. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

f)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
  b) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

c) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz 
wszystkich urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. 
Dokumentację powykonawczą. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
 
10.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
10.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 



 20

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

Zainstalowane materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczone 
tym znakiem.  
 
12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej 
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BUDOWA INSTALACJI WEWN ĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej; 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej; 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
2. TEREN BUDOWY 

2.1. Charakterystyka terenu budowy; 
2.2. Przekazanie terenu budowy; 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy; 
2.4. Ochrona własności i urządzeń; 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót; 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami; 
2.8. Projekt organizacji robót; 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 
2.10. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów; 
3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów; 
3.3. Składowanie materiałów. 

 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu 
 
5. TRANSPORT 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli; 
7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
10.1. Dziennik budowy; 
10.2. Książka obmiaru robót; 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy; 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy; 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 707/3, 1055 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budowa świetlicy w Werówce gm. Rzeczyca. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną       
   
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV – 45331100-7 i obejmuje 
 
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

- Montaż rurociągów z tworzywa sztucznego, 
- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych, zawory odpowietrzające, 
- Grzejniki dwupłytowe dolno zasilane, 
- Montaż głowic termostatycznych, 
- Montaż rur przyłącznych oraz garniturów przyłącznych wyposażonych w zawory odcinające, 
- Płukanie instalacji, 
- Próba ciśnieniowa, 
- Zaizolowanie rur izolacją termiczną, 
- Dokonanie prób wraz z regulacją instalacji c.o. (na gorąco). 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 
właściwego funkcjonowania instalacji będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnie z 
projektem. 

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej rodzaj 
instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie 
rezultatu. 

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, 
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych 
obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

e) Jeśli w trakcie robót wejdą w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz koszt dodatkowy ich 
wprowadzenia.  

 
2. Teren budowy 
 
2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren budowy obejmuje teren : BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 
707/3, 1055 
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2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.8. Projekt organizacji robót 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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2.10. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie 
gorszej jakości i co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu 
materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po 
konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania pod każdym względem. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz 
inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy 
egzemplarz każdego materiału na karcie akceptacji materiału.  
Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów 
prezentacji materiału.  

3.3. Składowanie materiałów 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
Sposób składowania materiałów nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych 
materiałów. Sposób składowania powinien również spełniać wymogi producentów w sprawie 
składowania materiałów i urządzeń. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób 
bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z 
przepisami BHP. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób 
transportu nie może naruszać prawa osób trzecich. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.4. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz sztuką zawodową. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót instalacyjnych i budowlanych obejmuje: 

- dostawa na plac budowy kompletu materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
- przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów, 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót w tym: atesty, aprobaty na 

zastosowane materiały, protokoły badań, pomiary, protokoły odbiorów częściowych  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prób na swój koszt. Próby zostaną 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki mają być przedstawione 
na odpowiednich dokumentach. Podczas odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszelkich powstałych usterek na swój koszt, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów.  

 

7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

 
Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Badania dotyczyć będą sprawdzenia zgodności 
zamontowanych materiałów oraz elementów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania 
obiektu zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na 
wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 
Polskich Norm. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
  b) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

c) odbiorowi końcowemu. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz 
wszystkich urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. 
Dokumentację powykonawczą. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
 
10.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
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(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
10.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 
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Zainstalowane materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczone 
tym znakiem.  
 
12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej 
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BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej; 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej; 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
2. TEREN BUDOWY 

2.1. Charakterystyka terenu budowy; 
2.2. Przekazanie terenu budowy; 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy; 
2.4. Ochrona własności i urządzeń; 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót; 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami; 
2.8. Projekt organizacji robót; 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 
2.10. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów; 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów; 
2.3. Składowanie materiałów. 

 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu 
 
5. TRANSPORT 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli; 
7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
10.1. Dziennik budowy; 
10.2. Książka obmiaru robót; 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy; 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy; 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 707/3, 1055 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budowa świetlicy w Werówce gm. Rzeczyca. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną       
   
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV – 45331100-7 i obejmuje 
 
- KOTŁOWNIA GAZOWA 

- urządzenia gazowe mogą być montowane w miejscach i na warunkach określonych w Dz.U. Nr 10/95 poz. 46,  
Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878. 

- kocioł gazowy o mocy cieplnej 15 kW. 

- zintegrowany zasobnik ciepłej wody użytkowej. 

- naczynia przeponowe. 

- orurowanie, 

- termometry, manometry, 

- izolacje, 

- pompy obiegowe, 

- układ automatycznej regulacji. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 
właściwego funkcjonowania instalacji będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnie z 
projektem. 

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej rodzaj 
instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie 
rezultatu. 

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, 
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych 
obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

e) Jeśli w trakcie robót wejdą w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz koszt dodatkowy ich 
wprowadzenia.  
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2. Teren budowy 
 
2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren budowy obejmuje teren: BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 
707/3, 1055 
 
2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.8. Projekt organizacji robót 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
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zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
2.10. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie 
gorszej jakości i co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu 
materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po 
konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania pod każdym względem. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz 
inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy 
egzemplarz każdego materiału na karcie akceptacji materiału.  
Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów 
prezentacji materiału.  

3.3. Składowanie materiałów 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
Sposób składowania materiałów nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych 
materiałów. Sposób składowania powinien również spełniać wymogi producentów w sprawie 
składowania materiałów i urządzeń. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób 
bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z 
przepisami BHP. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób 
transportu nie może naruszać prawa osób trzecich. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.4. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz sztuką zawodową. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót instalacyjnych i budowlanych obejmuje: 

- dostawa na plac budowy kompletu materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
- przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów, 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót w tym: atesty, aprobaty na 

zastosowane materiały, protokoły badań, pomiary, protokoły odbiorów częściowych  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prób na swój koszt. Próby zostaną 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki mają być przedstawione 
na odpowiednich dokumentach. Podczas odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszelkich powstałych usterek na swój koszt, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów.  

 

7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

 
Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Badania dotyczyć będą sprawdzenia zgodności 
zamontowanych materiałów oraz elementów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania 
obiektu zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na 
wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 
Polskich Norm. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
  b) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

c) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz 
wszystkich urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. 
Dokumentację powykonawczą. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
 
10.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
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warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
10.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

Zainstalowane materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczone 
tym znakiem.  
 
12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej; 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej; 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
2. TEREN BUDOWY 

2.1. Charakterystyka terenu budowy; 
2.2. Przekazanie terenu budowy; 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy; 
2.4. Ochrona własności i urządzeń; 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót; 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami; 
2.8. Projekt organizacji robót; 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 
2.10. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów; 
3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów; 
3.3. Składowanie materiałów. 

 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu 
 

5. TRANSPORT 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli; 
7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
10.1. Dziennik budowy; 
10.2. Książka obmiaru robót; 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy; 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy; 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 707/3, 1055 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budowa świetlicy w Werówce gm. Rzeczyca. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną       
   
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV – 453311200-8 i obejmuje 
 
- INSTALACJA KLIMATYZACJI 

1. Montaż klimatyzatorów, 

2. Wykonanie instalacji z rur miedzianych chłodniczych w izolacji, 

3. Montaż rurociągów z PE dla odprowadzenia skroplin z agregatów, 

4. Przeprowadzenie badań, rozruchu i regulacji instalacji klimatyzacji. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 
właściwego funkcjonowania instalacji będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnie z 
projektem. 

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej rodzaj 
instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie 
rezultatu. 

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, 
Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych 
obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

e) Jeśli w trakcie robót wejdą w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz koszt dodatkowy ich 
wprowadzenia.  

 
2. Teren budowy 
 
2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren budowy obejmuje teren : BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WERÓWCE na działkach nr 
707/3, 1055 
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2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.8. Projekt organizacji robót 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
2.9. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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2.10. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie 
gorszej jakości i co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu 
materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po 
konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania pod każdym względem. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz 
inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy 
egzemplarz każdego materiału na karcie akceptacji materiału.  
Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów 
prezentacji materiału.  

3.3. Składowanie materiałów 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
Sposób składowania materiałów nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych 
materiałów. Sposób składowania powinien również spełniać wymogi producentów w sprawie 
składowania materiałów i urządzeń. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób 
bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z 
przepisami BHP. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób 
transportu nie może naruszać prawa osób trzecich. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.4. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz sztuką zawodową. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót instalacyjnych i budowlanych obejmuje: 

- dostawa na plac budowy kompletu materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
- przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów, 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót w tym: atesty, aprobaty na 

zastosowane materiały, protokoły badań, pomiary, protokoły odbiorów częściowych  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prób na swój koszt. Próby zostaną 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki mają być przedstawione 
na odpowiednich dokumentach. Podczas odbioru Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszelkich powstałych usterek na swój koszt, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów.  

 

7.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

 
Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Badania dotyczyć będą sprawdzenia zgodności 
zamontowanych materiałów oraz elementów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania 
obiektu zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na 
wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 
wbudowanego materiału. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 
Polskich Norm. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
  b) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

c) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz 
wszystkich urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. 
Dokumentację powykonawczą. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 
 
10.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
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(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
10.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
10.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
10.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 
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Zainstalowane materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczone 
tym znakiem.  
 
12. PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


