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OPIS TECHNICZNY 

 
 

DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI BRZUSTOWIEC od km 0+000 do km 0+501 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi zlecenie Gminy i Miasta Drzewica  
1.2. Materiały i opracowania źródłowe wykorzystane przy opracowaniu projektu: 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:1000 
 Wyniki inwentaryzacji i uzupełniających pomiarów terenu 
 Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ) 
 Polskie normy związane z projektem 
                          

1.3 Zakres opracowania 
 
Długość projektowanej do przebudowy drogi wynosi 501mb. 
Przebudowywana droga położona jest na działkach nr 1588/2 i 1585 – obręb Brzustowiec gmina 
Drzewica. 
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi polegającej na: 

- przebudowie jezdni: przebudowa nawierzchni w celu uzyskania normatywnych spadków 
poprzecznych i żądanego spadku podłużnego,  

- przebudowie zjazdów indywidualnych do posesji (bramowych) i na pola, 
- utwardzeniu poboczy: strona lewa kruszywem łamanym, strona prawa wzmocnienie zgodnie z 

przekrojem poprzecznym,  
- odmulenie istniejącego rowu oraz umocnienie jego dna i skarp. 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   
 
2.1 PRZEBIEG DROGI W PLANIE I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej w miejscowości 
Brzustowiec.  
Teren równinny zagospodarowany drogą gminną o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami 
gruntowymi, prawostronnym rowem odparowującym, przepustem drogowym oraz zjazdami 
indywidualnymi i skrzyżowaniem z drogą gminną. Stan techniczny nawierzchni jezdni, poboczy oraz 
rowów jest niezadowalający i wymaga przebudowy w zakresie nawierzchni i odpowiednich spadków 
umożliwiających prawidłowe odwodnienie. 
Koniec opracowania KT 0+501 zlokalizowano w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej za 
skrzyżowaniem z drogą gminną w kierunku Brzustowiec Kolonia. 
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W przebiegu trasy występują załamania osi w planie. 
Po obu stronach jezdni jest pobocze gruntowe zarośnięte trawą o nawierzchni wygórowanej ponad 
krawędź jezdni. 
 
2.2 JEZDNIA 
 
Szerokość pasa drogowego  
     Szerokość pasa drogi wynosi od 9,50m do 12m 
     Szerokość istniejącej jezdni jest ok. 4,0m  
  
2.3 ZJAZDY I SKRZYŻOWANIA 
 
Przewidziane do przebudowy zjazdy drogowe mają nawierzchnię gruntową.  
Skrzyżowanie z drogą gminna w kierunku Brzustowiec Kolonia o nawierzchni asfaltowej objęte 
opracowaniem.  
 
2.4 URZĄDZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego i lokalnie w pasie drogowym występuje sieć 
wodociągowa z licznymi przejściami poprzecznymi pod jezdnią; siec kanalizacji sanitarnej po prawej 
stronie jezdni z kilkoma przejściami poprzecznymi pod jezdnia; właścicielem wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej jest Gmina Drzewica. 
W sąsiedztwie pasa drogowego usytuowana jest sieć energetyczna napowietrzna, która nie koliduje z 
projektowana przebudową, 
 
 
      Podczas robót budowlanych należy wykonać ręczne wykopy sondażowe w celu zlokalizowania 
istniejącej sieci. Należy wykonać regulację wysokościową pokryw studziennych z niweletą jezdni, 
pobocza i zjazdów. 
 
3. STAN PROJEKTOWANY 
Rozwiązania przyjęte w dokumentacji zaprojektowano w taki sposób, aby spełniając wymagania 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, mieściły się w szerokości istniejącego pasa drogowego drogi 
gminnej.  
 
3.1 DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
 
o Klasa drogi – D 
o Kategoria ruchu – KR1 
o Prędkość projektowa – 30km/h 
o Szerokość jezdni  4 m 
 
3.2 W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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Na omawianym odcinku wprowadzono następujące rozwiązania projektowe: 
- zaprojektowano wzmocnienie jezdni na szerokości 4 m na całym odcinku; 
- zaprojektowano utwardzenie pobocza lewego kruszywem łamanym o szerokości 1,00m; 
- zaprojektowano wzmocnienie pobocza prawego o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1,15m; 
- zaprojektowano wymianę nawierzchni istniejących zjazdów do posesji  

 
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 

 Przygotowanie terenu 
 Roboty ziemne 
 Oczyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego 
 Przebudowa nawierzchni jezdni głównej  
 Przebudowa zjazdów indywidualnych 
 Wykonanie utwardzenia I wzmocnienia poboczy 
 Wykonanie oznakowania poziomego 

 
Przygotowanie terenu polega na: 

o Geodezyjnym wytyczeniu trasy osi jezdni  
o Roboty rozbiórkowe 

Wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki i nie nadających się do zastosowania w 
przyszłości powinna spełniać aktualne przepisy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
Roboty ziemne 
o Usunięcie humusu 
o Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne pobocza utwardzonego i wzmocnionego 

 
Wszystkie roboty ziemne należy starać się prowadzić w sposób zmechanizowany z należytą 
starannością.  
W miejscach przewidywanych skrzyżowań z podziemnymi sieciami uzbrojenia roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. 
Głębokość korytowania uzależniona jest ukształtowaniem terenu. 
Uzyskane z korytowania masy ziemne należy w maksymalnym stopniu wykorzystać na miejscu budowy 
do wykonywania nasypów, plantowania terenu, profilowania skarp oraz humusowania. Ich nadmiar 
należy składować na pryzmach w miejscach nie zakłócających robót, po czym wywieźć w miejsce 
wskazane do stałego składowania, spełniające wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego. 
W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego lokalizacja, 
wykonanie i dowóz należy do zadań Wykonawcy. Pozyskany grunt nie może być gruntem próchniczym 
bądź mającym właściwości niekorzystne tzn. zapadowe, pęczniejące, wysadzinowe. 
W przypadku wykorzystania do budowy nasypów gruntów z wykopów należy zwrócić uwagę, aby pod 
częścią użytkową chodnika nie znalazł się grunt humusowy. Grunt humusowy powinien być 
wykorzystany poza poboczem do wyrównywania terenu. 
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3.3. W PROFILU PODŁUŻNYM  
 
Zaprojektowano niweletę osi jezdni wpisaną w istniejącą z uwzględnieniem przebudowy konstrukcji.  
 
3.4. W PRZEKROJACH NORMALNYCH 
 
Na całym projektowany odcinku:  

 Szerokość jezdni   – 4,0m  (prosta 2% dwustronny) 
 Szerokość pobocza lewego utwardzonego kruszywem – 1,00m o spadku poprzecznym 6% 
 Szerokość pobocza prawego wzmocnionego – 1,15 o spadku poprzecznym 2%  
 Spadki na zjazdach należy dopasować do spadków podłużnych jezdni oraz kształtować w 

sposób umożliwiający odprowadzenie wody ze zjazdów na teren pasa drogowego. 
 
3.5.    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
         
3.5.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni: 
 
 - Warstwa ścieralna grubości 3cm z betonu asfaltowego AC8S (50/70) 
 - Warstwa wyrównawczo - konstrukcyjna  z betonu asfaltowego AC11W (35/50) -  (wg tabeli 
wyrównania masą asfaltową) 
 - Istniejąca nawierzchnia asfaltowa 
 
3.5.2  Konstrukcja jezdni na poszerzeniach i pobocza prawego (z regulacją krawędzi) 
 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S (50/70) – gr. 3cm – 
- Warstwa wyrównawczo - konstrukcyjna  z betonu asfaltowego AC11W (35/50) -  (wg tabeli 
wyrównania masą asfaltową) 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – gr. 20cm po zagęszczeniu 
- Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm 
 
3.5.3. Konstrukcja zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa 
 
- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20cm 
- Warstwa odsączająca (podsypkowa) z piasku - gr. 10cm 
 
3.5.4. Konstrukcja zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej. 
 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 (50/70) – gr. 5cm – 
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – gr. 20cm po zagęszczeniu- 
 
- Warstwa odsączająca (podsypkowa) z piasku – gr. 10cm po zagęszczeniu 
-Zasypka piaskowa – gr. zmienna 
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- Rura PEHD o średnicy 40cm 
- Ława z fundamentowa z pospółki gr. 10cm. 
 
3.5.5. Konstrukcja pobocza lewego – utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5mm – 10cm  
 
3.6. ODWODNIENIE 
  
Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni oraz poboczy 
na przyległy teren w obrębie pasa drogowego i do istniejącego rowu przydrożnego.  
 
 
4. UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE  
 
Na przebudowywanym odcinku występuje uzbrojenie podziemne opisane w punkcie 2.4 opracowania. 
Roboty ziemne w rejonie występowania urządzeń podziemnych powinny być prowadzone ręcznie za 
wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb.  
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable i przewody nie zaznaczone na planie 
sytuacyjnym należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika. 
 
5. ORGANIZACJA RUCHU 
Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa się ruch o małym natężeniu. W większości przypadków są 
to samochody osobowe i ciężarowe.  
 
6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy muszą odpowiadać wymogom odpowiednich norm. 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
 
-   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
-  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Inwestycje należy realizować zapewniając poszanowanie występujących, uzasadnionych interesów 
osób trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może naruszać przepisów 
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. powodować ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności, 
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dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – na nieruchomościach 
sąsiednich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
-  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 
21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

 
-  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 
-   STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
-   WYKOPALISKA 
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O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartościowych, budowlach oraz innych 

pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie należy 
niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, chroniąc równocześnie 
obiekt do czasu podjęcia stosownych decyzji. 

-   MATERIAŁY 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

   

-   SPRZĘT 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 

-  TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

-  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będzie miał charakter stały i nie będzie 
oddziaływał  negatywne na środowisko i zdrowie ludzi. 
Oddziaływanie jest ograniczone do działki Inwestora. 
Przebudowa  nawierzchni drogi poprawi płynność jazdy i ograniczy emisje spalin i pyłów do powietrza. 
W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się pogorszenia oddziaływania inwestycji na klimat 
akustyczny; wręcz przeciwnie, przebudowa nawierzchni na drodze poprawi płynność jazdy i ograniczy 
emisje hałasu. 
    Nie przewiduje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu. Przebudowywana droga zostanie 
dowiązana wysokościowo do stanu istniejącego.  
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Przebudowa drogi nie wpłynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec powyższego nie 
przewiduje się powstania uciążliwości w obrębie projektowanej inwestycji i jej negatywnego 
oddziaływania na sąsiednie nieruchomości 
 
1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
1.1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej  
1.2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów         
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu większym 
od dopuszczalnego oraz materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

-  branża drogowa 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZUSTOWIEC 
  

DROGA GMINNA  od km 0+000 do km 0+501  
 
 
 

dz. nr 1588/2 i 1585– obręb Brzustowiec gmina Drzewica 
 
 

 
 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres 

 
 
 
 

INWESTOR:  GMINA  I MIASTO  DRZEWICA 
 
ADRES INWESTORA: 26-340 Drzewica 

ul. Staszica 22 
  

 
Autor opracowania: Krzysztof Kiepas 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

    
Zakres prac projektowanych: 
 

 Przygotowanie terenu 
 Roboty ziemne 
 Oczyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego 
 Przebudowa nawierzchni jezdni głównej  
 Przebudowa zjazdów indywidualnych 
 Wykonanie utwardzenia I wzmocnienia poboczy 
 Wykonanie oznakowania poziomego 

 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
- Wodociąg  
- Kanalizacja sanitarna  
- Sieć energetyczna napowietrzna  
 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego są związane z elementami podziemnego i nadziemnego zagospodarowania 
terenu. 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
 
W trakcie realizacji robot zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ciężki 
sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. 
Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót. 
  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie 
postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą 
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konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą 
osoby do bezpośredniego nadzoru. 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych 

 
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy na 7 dni przed terminem rozpoczęcia budowy, na której przewiduje się 
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany czas przekracza 500 osobodni 
Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót jest niemożliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Maszyny i inne urządzenia powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
- obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane 
oraz sposobu wykonywania tych robót. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Prowadzenie robót 
ziemnych w pobliżu sieci podziemnych a także głębienie rowów poszukiwawczych powinno 
odbywać się ręcznie. 
Przed rozpoczęciem prac osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach 
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. 
Czynności zdejmowania lub regulowania narzędzia roboczego maszyny roboczej są 
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. 
Miejsca prowadzenia robót należy oznakować zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę robót 
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 
Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1:50PRZEKROJE NORMALNE

60x40x6
płyty ażurowe

kamień łamany 0-31,5 mm - 10 cm

w-wa ścieralna AC 8 S - 3 cm

istn. nawierzchnia i podbudowa

w-wa ścieralna AC 8 S - 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 20 cm

w-wa wiążąca AC 11 W - 4 cm

w-wa wyrównanwcza AC 11 W - wg tabeli

w-wa wyrównanwcza AC 11 W - wg tabeli

P-7d/P-7c
oznakowanie poziome

                      A - A
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
   w miejscowości Brzustowiec

    Droga gminna
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